

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Ресурс»  
/Степанов А.В./  
" " " 2021 г.

г. Владимир, ул. Гастелло, д. №7-Г.  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01**  
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт газопорочного оборудования в котельной на объекте Заказчика расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д. №7-Г.


Сметная стоимость	Базисные цены		Текущие цены	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Средства на оплату труда	20,04621	0,41236	166,62462	7,83484
Сметная трудоемкость	40,96	0,31	40,96	0,31
Трудозатраты механизаторов				
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.				

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Индекс / Цена				Текущая стоимость всего				Затр. Труда		
			Всего		Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	Всего	Осн. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Рабочих ч.-час	Механизаторов
			Всего	Материал																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>																					
1	ФЕРм08-03-575-01 Демонтаж-Прибор или аппарат (шт) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	19	17,18	1	19	78,66	78,66	0,42						
			95%				3,93														52,31
			65%				2,69														46,02
<b>Всего с НР и СП</b>							10,76														176,99
<b>Накладные расходы от ФОТ(78,66 руб.)</b>																					
<b>Сметная прибыль от ФОТ(78,66 руб.)</b>																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР19-01-003-01 Демонтаж- газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 5 мЗ/ч (шт) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Накладные расходы от ФОРТ(601,92 руб.) Сметная прибыль от ФОРТ(601,92 руб.)	1	31,98	31,62	0,36	31,98	31,62	0,36	19	5,7	602,83	600,78	2,05	2,85
3	ФЕРМ08-03-575-01 Прибор или аппарат (шт) (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Накладные расходы от ФОРТ(262,2 руб.) Сметная прибыль от ФОРТ(262,2 руб.)	1	14,18	13,8	0,38	14,18	13,8	0,38	19	1	268,73	262,2	6,53	1,39
4	ЦЕНА Плата управления для газового клапана МВС-300SE/VEF (шт)	1	6085,23	6085,23 (48195/7,92)		6085,23	6085,23		48195 (57834/1,2)		48195	48195		
5	ФЕР18-01-001-10 Установка трубы верхнего теплообменника котла Rendamax R603 (шт) (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОРТ(1979,8 руб.) Сметная прибыль от ФОРТ(1979,8 руб.)	1	151,06	101,13	20	151,06	101,13	20	19	7,27	2327,26	1921,47	145,4	9,9
6	ЦЕНА Трубка верхнего теплообменника котла Rendamax R603 (шт)	1	3261,71	3261,71 (25832,78/7,92)		3261,71	3261,71		25832,78 (30999,34/1,2)		25832,78	25832,78	58,33	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ЦЕНА Комплект прокладок верхнего теплообменника котла Rendamax R603 (компл.)	1	2710,5	2710,5 (21467,13/7,92)	1,11	101,12	2710,5	2710,5	21467,13 (25760,55/1,2)	5,7	21467,13	21467,13	6,33	8,2
8	ФЕР19-01-003-01 Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 5 м3/ч (шт)	1	101,13	90,91 9,1	1,11 0,2	101,12	90,91 9,1	1,11 0,2	19 2,39	5,7 19	1755,37	1727,29 21,75	6,33 3,8	8,2 0,02
	(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОР(1731,09 руб.)		128%*0,9	104,96		104,96				128%*0,9 * 0,7	1395,95			
	Сметная прибыль от ФОР(1731,09 руб.)		83%*0,85	64,28		64,28				83%*0,85 * 0,9	1099,16			
9	ФЕРМ37-01-002-01 Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т (шт)	1	435,81	167,08 245,84	22,89 0,35	435,81	167,08 245,84	22,89 0,35	19 4,64	5,12 19	4432,42	3174,52 1140,7	117,2 6,65	18,2 0,03
	Накладные расходы от ФОР(3181,17 руб.)		80%	133,94		133,94				80%*0,7	1781,46			
	Сметная прибыль от ФОР(3181,17 руб.)		60%	100,46		100,46				60%*0,9	1717,83			
	Всего с НР и СП			670,21		670,21					7931,71			
10	ЦЕНА ЁЛКА Установка умягчения типа «Кабинет» 1,5 (шт)	1	4321,49	4321,49 (34226,19/7,92)		4321,49	4321,49		34226,19 (41071,43/1,2)		34226,19	34226,19		
	Итого прямые затраты по смете			17117,22		17117,22	408,68 16664,18	44,36 3,68						
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										139186,37	7764,92 131150,47	270,98 69,92	40,96 0,31
	В том числе (справочно):										7834,84			
	фонд оплаты труда (ФОТ)			412,36		412,36					131150,47			
	материалы			16664,18		16664,18					270,98			
	эксплуатация машин и механизмов			44,36		44,36					5485,98			
	Накладные расходы			412,47		412,47					4655,65			
	Сметная прибыль			272,26		272,26								
	ВСЕГО по смете										106396,64			
	Итого Строительные работы			12763,23		12763,23					42931,36			40,96
	Итого Монтажные работы			5038,72		5038,72					149328			0,31
	Итого			17801,95		17801,95					26597,82			
	Компенсация НДС			3363,26		3363,26								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого						21165,21					175925,82			
Договорное понижение	-5,287%					-1119					-9301,2			
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>20046,21</b>					<b>166624,62</b>			<b>40,96</b> <b>0,31</b>



Составил:

Проверил: