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	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	395 000
	руб.
	Смета на сумму:
	395 000
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10б

	

	Объект:
	Капитальный ремонт системы молниезащиты многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10б

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт системы молниезащиты многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10б

	Основание: 

	Сметная стоимость:
	395000
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	264.2
	чел.ч

	Сметная заработная плата:
	59164
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего
	Затр. труда

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Рабочих 
ч.-час

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Механизаторов



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	ФЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2
	0.009
	1 965.05
	479.99
	1 485.06
	17.69
	4.32
	13.37
	20.45
	7.39
	187
	88
	99
	1

	
	
	
	
	
	157.94
	
	
	1.42
	0
	20.45
	
	
	29
	

	
	Объем: 30*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	102%
	
	
	5.85
	
	
	
	102%
	119
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.10
	
	
	
	54%
	63
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.64
	
	
	
	
	370
	
	
	

	

	2.
	ФЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м
	0.02
	1 478.92
	589.77
	889.15
	29.58
	11.80
	17.78
	20.45
	7.39
	373
	241
	131
	1

	
	
	
	
	
	94.56
	
	
	1.89
	0
	20.45
	
	
	39
	

	
	Объем: 1+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	102%
	
	
	13.96
	
	
	
	102%
	286
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	7.39
	
	
	
	54%
	151
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.94
	
	
	
	
	810
	
	
	

	

	3.
	ФЕР 01-02-059-02 
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2, шт
	18
	1 980.43
	57.93
	
	35 647.66
	1 042.66
	
	20.45
	0
	74 268
	21 322
	
	137

	
	
	
	
	1 922.50
	
	
	34 605.00
	
	1.53
	0
	
	52 946
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	834.13
	
	
	
	80%
	17 058
	
	
	

	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	34%
	
	
	354.50
	
	
	
	34%
	7 249
	
	
	

	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36 836.29
	
	
	
	
	98 575
	
	
	

	

	4.
	ФЕРм 08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм, 10 шт
	1.8
	615.73
	87.14
	43.02
	1 108.31
	156.85
	77.44
	20.45
	7.78
	5 313
	3 208
	602
	17

	
	
	
	
	485.57
	4.27
	
	874.03
	7.69
	1.72
	20.45
	
	1 503
	157
	1

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	159.60
	
	
	
	97%
	3 264
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	83.92
	
	
	
	51%
	1 716
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 351.83
	
	
	
	
	10 293
	
	
	

	

	5.
	ФССЦ 08.3.08.02-0070 
Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм, т
	0.183222
	4 840.65
	
	
	886.91
	
	
	
	
	14 509
	
	
	

	
	
	
	
	4 840.65
	
	
	886.91
	
	79189.33
	
	
	14 509
	
	

	
	Объем: 2.7*3.77/1000*(18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ФЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.01746
	1 381.38
	1 381.38
	
	24.12
	24.12
	
	20.45
	0
	493
	493
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19.30
	
	
	
	80%
	394
	
	
	

	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	34%
	
	
	8.20
	
	
	
	34%
	168
	
	
	

	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.62
	
	
	
	
	1 055
	
	
	

	

	7.
	ФЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3
	0.01746
	763.31
	763.31
	
	13.33
	13.33
	
	20.45
	0
	273
	273
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10.66
	
	
	
	80%
	218
	
	
	

	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	34%
	
	
	4.53
	
	
	
	34%
	93
	
	
	

	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28.53
	
	
	
	
	584
	
	
	

	

	8.
	ФЕРм 08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2, 100 м
	0.2
	1 088.05
	135.36
	58.09
	217.61
	27.07
	11.62
	20.45
	7.46
	943
	554
	87
	3

	
	
	
	
	894.60
	5.02
	
	178.92
	1.00
	1.69
	20.45
	
	302
	21
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	27.23
	
	
	
	97%
	558
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	14.32
	
	
	
	51%
	293
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	259.15
	
	
	
	
	1 794
	
	
	

	

	9.
	ФССЦ 08.3.07.01-0042 
Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (прим. 40х5), т
	0.0314
	6 200.00
	
	
	194.68
	
	
	
	
	2 595
	
	
	

	
	
	
	
	6 200.00
	
	
	194.68
	
	82654.96
	
	
	2 595
	
	

	
	Объем: 1.57/1000*20.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ФЕРм 08-02-472-09 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (прим. 10 мм), 100 м
	0.4
	836.57
	173.90
	54.28
	334.63
	69.56
	21.71
	20.45
	7.27
	2 125
	1 423
	158
	7

	
	
	
	
	608.39
	4.27
	
	243.36
	1.71
	2.24
	20.45
	
	545
	35
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	69.13
	
	
	
	97%
	1 414
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	36.35
	
	
	
	51%
	744
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	440.11
	
	
	
	
	4 283
	
	
	

	

	11.
	ФССЦ 08.3.04.02-0063 
Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм, т
	0.02464
	6 785.77
	
	
	167.20
	
	
	
	
	2 048
	
	
	

	
	
	
	
	6 785.77
	
	
	167.20
	
	83120.91
	
	
	2 048
	
	

	
	Объем: 0.616*40/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ФССЦ 25.2.01.06-0032 
Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), шт
	57
	17.00
	
	
	969.00
	
	
	
	
	3 573
	
	
	

	
	
	
	
	17.00
	
	
	969.00
	
	62.69
	
	
	3 573
	
	

	

	13.
	ФЕРм 08-02-472-08 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм  ОП п.1.8.3-4 Кзт=1,4 При производстве работ на высоте св. 30 до 60 м, 100 м
	3.5
	784.71
	230.30
	41.60
	2 746.49
	806.05
	145.60
	20.45
	6.82
	21 713
	16 484
	993
	86

	
	
	
	
	512.81
	2.51
	
	1 794.84
	8.79
	2.36
	20.45
	
	4 236
	180
	1

	
	Объем: 185+165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н53= 1.4

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	790.39
	
	
	
	97%
	16 164
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	415.57
	
	
	
	51%
	8 499
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 952.45
	
	
	
	
	46 376
	
	
	

	

	14.
	ФССЦ 08.3.04.02-0053 
Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, т
	0.13825
	7 135.98
	
	
	986.55
	
	
	
	
	11 601
	
	
	

	
	
	
	
	7 135.98
	
	
	986.55
	
	83913.08
	
	
	11 601
	
	

	
	Объем: 0.395*(185+165)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С 01 
(прайс 1) 
Универсальный фасадный держатель ДФ812-100, шт
	75
	24.20
	
	
	1 815.33
	
	
	
	
	10 838
	
	
	

	
	
	
	
	24.20
	
	
	1 815.33
	
	5.97
	
	
	10 838
	
	

	
	Поправки: М: =170*1.02/1.20/5,97

	

	16.
	С 02 
(прайс 2) 
Держатель проволоки для плоской кровли (165 MBG-8-10) (аналог  ДПП810-60Б), шт
	61
	31.75
	
	
	1 936.78
	
	
	
	
	11 563
	
	
	

	
	
	
	
	31.75
	
	
	1 936.78
	
	5.97
	
	
	11 563
	
	

	
	Поправки: М: =223*1.02/1.20/5,97

	

	17.
	ФСЭМ 91.06.06-015 
Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м, маш.-ч
	45.325
	477.54
	
	477.54
	21 644.50
	
	21 644.50
	
	2346.49
	106 355
	
	106 355
	

	
	
	
	
	
	14.40
	
	
	652.68
	
	294.48
	
	
	13 347
	

	
	Объем: (1.85)*17.5*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	587.41
	
	
	
	90%
	12 012
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42%
	
	
	274.13
	
	
	
	42%
	5 606
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 506.04
	
	
	
	
	123 973
	
	
	

	

	18.
	ФЕРм 08-02-472-10 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м
	0.1
	493.30
	302.30
	5.43
	49.33
	30.23
	0.54
	20.45
	8.76
	916
	618
	5
	3

	
	
	
	
	185.57
	0.76
	
	18.56
	0.08
	15.78
	20.45
	
	293
	2
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	29.40
	
	
	
	97%
	601
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	15.46
	
	
	
	51%
	316
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94.19
	
	
	
	
	1 834
	
	
	

	

	19.
	ФССЦ 21.2.03.05-0072 
Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450, 1000 м
	0.0102
	7 991.46
	
	
	81.51
	
	
	
	
	974
	
	
	

	
	
	
	
	7 991.46
	
	
	81.51
	
	95510.71
	
	
	974
	
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ФССЦ 20.2.10.04-0003 
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10, 100 шт
	0.15
	231.00
	
	
	34.65
	
	
	
	
	281
	
	
	

	
	
	
	
	231.00
	
	
	34.65
	
	1875.6
	
	
	281
	
	

	

	21.
	ФЕР 33-02-013-14 
Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т, т
	0.02332
	3 564.34
	457.67
	2 931.31
	83.12
	10.67
	68.36
	20.45
	7.15
	742
	218
	489
	1

	
	
	
	
	175.36
	212.91
	
	4.09
	4.97
	8.63
	20.45
	
	35
	102
	

	
	Объем: 5.5*2.12/1000*(2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	14.55
	
	
	
	93%
	298
	
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	7.98
	
	
	
	51%
	163
	
	
	

	
	
	
	=(60*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	105.64
	
	
	
	
	1 203
	
	
	

	

	22.
	ФССЦ 07.4.01.04-0001 
Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м до 50 кг, т
	0.02332
	13 466.56
	
	
	314.04
	
	
	
	
	2 172
	
	
	

	
	
	
	
	13 466.56
	
	
	314.04
	
	93157.49
	
	
	2 172
	
	

	
	Объем: 5.5*2.12/1000*(2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 измерений
	0.02
	165.95
	165.95
	
	3.32
	3.32
	
	20.45
	0
	68
	68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	2.46
	
	
	
	74%
	50
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	36%
	
	
	1.20
	
	
	
	36%
	24
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.97
	
	
	
	
	143
	
	
	

	

	24.
	ФЕРп 01-11-010-01 
Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя, измерение
	1
	12.81
	12.81
	
	12.81
	12.81
	
	20.45
	0
	262
	262
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	9.48
	
	
	
	74%
	194
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	36%
	
	
	4.61
	
	
	
	36%
	94
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.90
	
	
	
	
	550
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	69 319.15
	2 212.79
	22 000.92
	
	
	274 185
	45 252
	108 919
	

	
	
	
	45 105.45
	680.23
	
	
	
	120 014
	13 912
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 573.56
	
	
	
	
	52 631
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 231.25
	
	
	
	
	25 180
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ (с НР и СП)
	73 123.96
	
	
	
	
	351 996
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	2 212.79
	
	
	
	
	45 252
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	680.23
	
	
	
	
	13 912
	
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	22 000.92
	
	
	
	
	108 919
	
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	45 105.45
	
	
	
	
	120 014
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	309.5
	
	
	
	
	264.2
	
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов
	
	
	
	
	
	24 003
	
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов
	
	
	
	
	
	19 001
	
	
	

	
	ВСЕГО КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ по уплате НДС
	
	
	
	
	
	43 004
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по УСН
	
	
	
	
	
	395 000
	
	
	



	Составил:
	[bookmark: _GoBack]Инженер                                          Г.П. Волков

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



5
